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1 GENERELL BESKRIVELSE - OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER  
Karlsøy kommune inviterer til åpen konkurranse om anskaffelse av byggeledelse i forbindelse med gjennomføring av skredsikringsprosjekt i 2010/2011. 
1.1 Oppdragsgiver

Karlsøy kommune består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med bosetning. Dette er Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya.

Kommunesenteret med kommuneadministrasjonen ligger på Hansnes på Ringvassøya. Herfra er det fastlandsforbindelse til Tromsø via Kvalsundtunnelen, og fergeforbindelse til Vannøya, Reinøya og Karlsøya. 

Skredsikringsprosjektet skal gjennomføres ved Vannvåg på Vannøya.

Oppdragsgivers kontaktperson er:

	Navn:
	Karlsøy kommune v/Bård M. Eilertsen

	Postadresse:
	Rådhuset, 9130 Hansnes

	Besøksadresse:
	Rådhuset, 9130 Hansnes

	e-post: 
	bard.eilertsen@karlsoy.kommune.no

	Telefaks:
	77746001

	Telefon:
	77746041 / 97135452


Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen pr. e-post.

1.2 Anskaffelsens formål

Oppdragsgiver ønsker å innhente tilbud på konsulenttjenester / rådgivende ingeniørtjenester.
Tjenestens innhold:

· byggeledelse i forbindelse med gjennomføring av snøskredsikringsprosjekt 
(bygging av steinspranggjerder og støtteforbygninger), inkludert
· HMS-koordinator i gjennomføringsfasen jfr. byggherreforskriften

Prosjektet skal gjennomføres i to etapper. Byggetrinn I – 2010 og byggetrinn II – 2011. 
1.3 Omfang og kontraktsverdi

Karlsøy kommune skal sikre bebyggelsen i Vannvåg mot snøskred ved å bygge steinspranggjerder og støtteforbygninger i fjellsida ovenfor bebyggelsen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 23 millioner kroner. 
Det estimeres en byggetid på 8 måneder, fordelt over to år. 
Byggeledelsen omfatter:

Organisering og ledelse inkl. KoUtf, kontraktssyring, ferdigstillelse, økonomistyring, fremdriftsstyring, kvalitetssikring og garantioppfølging. 
Byggelederoppdraget inkl. funksjon som HMS-koordinator har en beregnet kontraktsverdi under kr 500.000 eks. mva
1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget består av dette dokument med tilhørende 
· bilag I (HMS-egenerklæring), 
· BILAG II – STANDARD KONTRAKTSVILKÅR og.

· Bilag III FUNKSJONSSPESIFIKASJON



Følgende tilleggsdokumenter har betydning for tilbudskonkurransen

· Vedlegg I (tilbudsgrunnlag for steinspranggjerder og støtteforbygninger)
· Vedlegg II – IX (prosjektbeskrivelser)
1.5 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort på http://www.karlsoy.kommune.no/anbud som en forenklet kunngjøring. 
.

2 REGLER FOR KONKURRANSEN

2.1 Gjennomføring av konkurransen

Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 406 del I: 

Konkurransen vil bli gjennomført uten adgang til å forhandle. Alle leverandører kan levere tilbud. 

Oppdragsgiveren kan avvise leverandører som ikke leverer i tråd med konkurransegrunnlaget.

2.2 Tilbudets utforming og levering

1. Tilbudet skal være merket: ”Tilbud BYGGELEDELSE skredsikringsprosjekt – Vannvåg”
2. Dette konkurransegrunnlaget skal benyttes for å avgi tilbud/svar. Leverandørens svar skrives med blå skrift rett under det angjeldende spørsmål eller i tabeller avsatt for svar.

3. Vedlegg skal nummereres i den rekkefølge som vedlegg nevnes i konkurransegrunnlaget.

4. Tilbudet skal inneholde komplett utfylt kontrollplan for byggeleder  og prisskjema. 
5. Underskrift 
LEVERING AV TILBUD 

Primært ønskes tilbudet levert elektronisk med underskrevet tilbudsbrev på CD, minnepenn eller tilsvarende. Evt. kan papirutgave leveres fullstendig utfylt og underskrevet.

Alt som leveres fysisk, skal leveres i lukket konvolutt merket 
”Tilbud BYGGELEDELSE skredsikringsprosjekt – Vannvåg” 
levert ”på døra” før fristens utløp, evt. poststemplet senest dagen før til: 

Karlsøy kommune – Teknisk etat, Rådhuset 9130 Hansnes

Vi kan også akseptere tilbudet levert som e-post. Det prisede tilbudet og underskrevet tilbudsbrev skal da leveres som ”vedlegg” til oversendelsesmeldingen, som merkes som ved fysisk innlevering. 

Avsendingstidspunktet må være før fristens utløp. 
E-posten sendes til: anbud.teknisk@karlsoy.kommune.no
Anonymiteten er garantert ved fysisk levering, selv om interne rutiner tar sikte på tilsvarende 

sikkerhet også ved bruk av e-post. Anbyderen må selv vurdere bruk av e-post til levering av tilbud.  
2.3 Innleveringsfrist

Innleveringsfrist er satt til 13.7 2010 kl. 12:00.. For sent innlevert tilbud vil bli avvist.   

2.4 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud 60 kalenderdager regnet fra innleveringsfristen.

2.5 Behandling av tilbud
Alle leverandører vil få tilbakemelding om hvilket tilbud som er valgt. 

3 KVALIFIKASJONSKRAV

Krav til leverandøren for deltakelse i konkurransen. 
Informasjon til leverandør: 
Fra kapittel 3, 4 og 5 skal det fylles inn direkte i dette dokumentet. 
Samlet innfylling og vedlegg vil da utgjøre leverandørens tilbud. 
Husk å fylle inn med blå skrift.
3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav
	Krav

	Dokumentasjonskrav
	Vedlegg nr:

	· Leverandøren skal ha

ordnede forhold med 

hensyn til skatte- og 

merverdiavgifts-

innbetaling
	· Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel.

· Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. 
	

	· Leverandøren skal ha et fungerende HMS-system.
	· HMS -egenerklæring
 
(Se bilag I til konkurransegrunnlaget) 
	


3.2 Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

	Krav

	Dokumentasjonskrav
	Vedlegg nr:

	· Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak
	· Norske selskaper: Firmaattest. 
· Utenlandske selskaper: Dokumentasjon som viser at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
	


3.3  Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling

	Krav

	Dokumentasjonskrav
	Vedlegg nr:

	· Leverandøren skal ha 

tilstrekkelig økonomisk evne til å kunne gjennomføre 

kontraktsforpliktelsene
	· Årsregnskap inkl. styrets årsberetning og revisorerklæring
· Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år, utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon som bekrefter at leverandøren er kredittverdig.
	


3.4 Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner  

	Krav

	Dokumentasjonskrav
	Vedlegg nr:

	Leverandøren må ha 

· Erfaring fra minimum 3 tilsvarende oppdrag 

· Gjennomføringsevne og kapasitet 

· Det kreves høy faglig 

kompetanse og relevant høyskoleutdanning for den/de ansvarlige  

· Det kreves et godt og 

velfungerende 

kvalitetssikringssystem 


	· Leverandøren skal vedlegge en liste over de viktigste relevante leveransene de siste 3 år, herunder opplysninger om omfang, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post). Referanser vil kun bli kontaktet ved behov 

· Navn og CV for ansvarlige og nøkkelpersoner (tilbudte ressurser) på de ulike fagområder som er tilgjengelige for dette oppdraget. Videre skal tilbudt personells tilknytning til ovenfor nevnte leveranser angis 

· Redegjørelse for foretakets kvalitetssikrings-/styringssystem for å sikre at oppdrag blir gjennomført på en mest mulig effektiv og formålsrettet måte.  
	


4 KRAVSPESIFIKASJON

 
Kravspesifikasjonen uttrykker oppdragsgivers minstekrav som tilbudet må oppfylle for at det skal kunne bli evaluert. Byggeledelsen skal gjennomføres i nær dialog med byggherre og byggherres rådgiver (NGI)
Følgende kravspesifikasjon legges til grunn for tilbudet:
4.1  Funksjonsspesifikasjon
Byggelederoppdraget skal gjennomføres i samsvar med spesifikasjoner i BILAG III – FUNKSJONSSPESIFIKASJON 

4.2 
Honorarer (prisskjema)








Prisskjema skal fylles ut av leverandøren.  Antall timer og pris beregnes ut fra utfylt Kontrollskjema for byggeleders aktivitet samt øvrige krav i BILAG III. For all beregning av timeforbruk og priser skal det legges til grunn en byggetid på 8 måneder, fordelt over to år. 
1. Tilbud

Undertegnede tilbyr å levere byggeledertjenester med basis i kap.4 KRAVSPESIFIKASJON, med tilhørende BILAG III, Kontrollskjema for byggeleders aktivitet, inklusive eventuelle tilleggsopplysninger meddelt innen 3 dager før tilbudsfristens utløp, til følgende pris:
	Prosjektering-/ Kontraheringsfase
	Timer:
	kr.

	Oppstart/ Gjennomføringsfase
	Timer:
	kr.

	Avslutningsfase/ overlevering
	Timer:
	kr.

	Garantiperiode
	Timer:
	kr.

	Sum Byggelederkostnader
	Timer:
	kr.

	Reiser
	Ant. 
	kr. 

	Evt. andre kostnader ( spesifiseres i tilbudsbrevet)
	
	kr.

	TILBUDSSUM (eks.mva)
	
	kr.


2. Regulering av kontraktssummen.

Honorarer skal være fast for 2010. For 2011 reguleres priser etter SSBs byggekostnadsindeks for boligblokk med utgangsindeks juni 2010. 
3. Timepriser.
For honorert arbeid (utover tilbudte tjenester) benyttes satser som angitt nedenfor.  

Timesatser for personell (kategori angis)

………………………………………………

kr/t.: …………………..

………………………………………………

kr/t.: …………………..

………………………………………………

kr/t.: …………………..

………………………………………………

kr/t.: …………………..

5. Reiser utover antall fastsatt i tilbudet. 
· For reiser (utover tilbudte tjenester) benyttes statens satser for bil. 

Evt. andre satser oppgis her:………………………………………………………………………………………..  

· For fergeutgifter (utover tilbudte tjenester) benyttes fergeselskapets best rabatterte priser.

Evt. andre satser oppgis her:………………………………………………………………………………………..  

5 TILDELINGSKRITERIER
Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier:
	
	Kriterium
	Vekt
	Dokumentasjonskrav
	Vedlegg nr

	
	Totalkostnad
	60 %
	Utfylt prisskjema - Samlet pris vurdert iht. kap 4.2 - Honorarer
	

	
	Kvalitet på leveransen
	20 %
	Referanser fra gjennomførte tilsvarende oppdrag med kopi av/link til tilsvarende arbeidsresultater/rapporter som tjener til å 

gi grunnlag for vurdering av forventet kvalitet på den tilbudte leveranse 

(de 3 mest relevante identifiseres).  
	

	
	Oppdrags-forståelse
	20 %
	Leverandøren skal beskrive/gjøre rede for vedkommendes forståelse av oppdraget samt hvordan dette oppdraget vil bli utført. Maksimalt 2-3 sider.
	


5.1 Vektingsmodell

De aktuelle tilbudene vektes slik:

· Totalkostnad: 

Laveste anbyder gis like mange poeng som vektingsprosenten. Hvert poeng utgjør vedkommendes pris delt på vektingsprosenten. Dobbel pris, i forhold til laveste, gir 0 poeng. Øvrige anbydere får da tilsvarende lavere antall poeng, som prisdifferansen fra laveste pris tilsier. 

· Kvalitet på leveransen
Skjønnsmessig vurdering av etterspurte referanser. Referanser fra tilnærmet tilsvarende oppdrag gis poengsum lik vektingsprosenten. Irrelevant referanse gis 0 poeng.   

· Oppdragsforståelse
Skjønnsmessig vurdering av leverandørens beskrivelse / redegjøring. Maksimal poengsum settes lik vektingsprosenten. 
6 ANNEN INFORMASJON

	Informasjon fra oppdragsgiver
	Svar/informasjon fra leverandøren
	Evt. vedlegg nr:

	Entreprenøren vil bli kontrahert etter NS3431, og vil ikke ha noen binding mot NS8403. I praksis betyr dette at byggeleders ytelser må forholde seg til reglene i NS3431 dersom det er konflikt med NS8403
	
	

	Byggestart for skredsikringsprosjektet var i utgangspunkt beregnet til juni 2010, med avslutning i 2011. Det er beregnet ca 8 måneder byggetid. 

På grunn av forsinket oppstart i 2010 vil det kreves forholdsvis større resurser for å gjennomføre hele prosjektet innen fastsatt frist.  

Dersom forhold som verken byggherre eller entreprenør rår over (vær, eller lignende) skulle resultere i at prosjektet ikke kan avsluttes før 2012 vil byggeleder måtte følge opp prosjektet også dette året. 

Oppdragsgiver forbeholder seg da rett til å forlenge avtalen med byggeleder på samme vilkår. 
	
	


7 UNDERSKRIFT

	Firmaopplysninger

	Fyll inn

	Leverandør: 
	

	Adresse:
	

	Kontaktperson:

	

	Telefonnummer:
	

	Telefaks:
	

	E-postadresse:
	

	Foretaksnummer:
	


...................., den ...........................

...................................................................................................

Leverandørs underskrift ved innlevering av tilbudet

8 LEVERANDØRENS SJEKKLISTE

Følgende dokumenter skal leverandøren legge ved tilbudet:

1. Skatteattest (Se punkt 3.1)

2. Merverdiavgiftsattest (Se punkt 3.1)

Følgende dokumenter kan oppdragsgiver be deg legge ved tilbudet:

3. HMS-egenerklæring (se punkt 3.1)

4. Leverandørens tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner (Se punkt 3.2)

5. Kravspesifikasjoner (se punkt 4)

Leverandøren besvarer kravene til dokumentasjonen på tildelingskriterier så godt det er mulig:

6. Se oppdragsgivers liste tatt inn i punkt 5
Husk at vedleggene som skal med nummereres og at vedleggsnummerene tas inn i dette dokumentet. Leverandørens svar fylles inn med blå skrift.

BILAG I – HMS-EGENERKLÆRING

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder: 

	Virksomhetens navn
	
	Organisasjonsnr/ Fødselsnr
	

	Adresse
	
	Land*
	

	Postnummer
	
	Poststed
	


Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).  

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

…………………………………………………………………………….

Dato


Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

( Ingen ansatte

…………………………………………………………………………….

Dato


Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

BILAG II – STANDARD KONTRAKTSVILKÅR

Norsk Standard NS 8403:2005, Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag, legges til grunn som kontraktsvilkår. 

BILAG III – FUNKSJONSSPESIFIKASJON
Byggeleder skal være byggeteknisk fagkyndig rådgiver for Karlsøy kommune i anleggsprosjektet og kommunens representant på anleggsplassen, med nødvendig fullmakt til å bestille ytelser for begrenset beløp. NGI kan, som byggherres rådgiver, benyttes i faglige- og tekniske spørsmål knyttet til skredsikringsprosjektet. 

Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen, samt å ivareta Karlsøy kommunes kontraktsansvar og byggherrens ansvar for Helse Sikkerhet og Arbeidsmiljø. 
Som byggherrens representant skal byggeleder:
· Være tilstede på byggeplass i nødvendig omfang. Dette innebærer minimum en reise til Vannøy pr. uke. 

· Organisere, planlegge, lede og kontrollere prosessen på byggeplass i utførelsesfasen og i reklamasjonsperioden. 
· Bidra til å etablere og bevare et godt samarbeidsklima mellom aktørene på byggeplassen.

Følgende funksjoner skal minimum ivaretas av byggeleder:
· Organisering og ledelse
· PA-Bok for utførelsesfasen utarbeides
· KUT-funksjon iht. pbl. (bistand fra NGI)

· Hovedoppstartsmøte avholdes
· Oppstartsmøte HMS avholdes
· Omforent fremdriftsplan etableres
· Omforent tegningsleveranseplan fremskaffes fra rådgiverne
· Byggemøter, fremdriftsmøter og særmøter ledes av byggeleder
· Kontraktsstyring

· Tekniske oppstartsmøter med entreprenør / fagrådgiver
· Oppstart av arbeider på byggeplass følges opp
· Skriftlige bestillinger verifiseres før oppstart
· Igangsettingstillatelse sjekkes
· Tegningsdistribusjonen til entreprenører kontrolleres
· Rapporter mottas fra entreprenører
· Avvik registreres og følges opp av byggeleder
· Varsel registreres og følges opp av byggeleder
· Milepælsbefaringer
· Ferdigstillelse
· Ferdigstillelse og overtagelse organiseres og ledes av BL
· Innlevering av FDVU fra entreprisene følges opp av BL
· Reklamasjonsbefaringer organiseres og ledes av BL
· Økonomistyring

· Byggeleder skal føre komplett byggeregnskap med oversikt over alle entreprisearbeider og skal registrere og varsle PL om eventuelle forventede tillegg / fradrag i entreprisearbeidene. 
· Føre logg over alle endringer i prosjektet.
· Føre attestasjonsregnskap for entreprisearbeidene.
· Fremdriftsstyring
· Struktur for fremdriftsplan utarbeides av BL 
· Detaljert fremdriftsplan utarbeides av entreprenørene
· Detaljerte fremdriftsplaner sammenstilles av BL
· Sammenstilt fremdriftsplan omforenes av ENT / BH
· Oppfølging og rapportering i forhold til omforent plan
· Revisjon av omforent plan ved store avvik
· Følge opp avvik og kostnadskonsekvenser overfor ENT
· Sørge for tegningsleveranseplan
· Kvalitetssikring

Byggeleder skal etablere kontrollplan for identifisering av kontraktens krav til byggeleders kontrollaktiviteter. Byggeleders kontroll bør omfatte følgende:

· Stikk-kontroll av entreprenørenes kvalitetssystem
· Stikk-kontroll av entreprenørenes egenkontroll
· Stikk-kontroll av utførte arbeider
· Stikk-kontroll av fremdrift, HMS, etc.
· Milepælsbefaringer
· Ferdigbefaringer
· Overtakelse
· Reklamasjoner
Kontrollskjema for byggeleders aktivitet 
Følgende styringsdokument fylles ut med antall timer / ganger en for hver aktivitet.

	Aktivitet
	KS- nr.
	Utføres av:
	Forberedelse
	Gjennomføring
	Rapportering
	Oppfølging
	Sum timerper gang
	Hvor mange ganger?
	Sum
	Merknad 

	Prosjektering/ Kontrahering
	 
	Initialer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Antall
	Timer
	 

	Kontrakt – BL – byggherre
	5.3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse

	Sikkerhetsstillelse / Garanti
	3.1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Økonomistyring

	Forsikringsattest
	3.1.6
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Økonomistyring

	Fremdriftsplan
	3.1.7
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse

	Faktureringsplan
	3.1.8
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Økonomistyring

	Fremlegging og godkjenning av internt kontrollsystem
	3.1.9
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	HMS

	Sjekklister for gjennomføring (entreprenør)
	3.1.10
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Byggherreforskriften §6
	3.1.11
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	HMS

	Instruks Hovedbedrift (Byggherreforskriften)
	3.1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	HMS

	Byggherreforskriften KoUtf
	5.5.3
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	HMS

	HMS- plan utarbeidet av PL/BL
	5.5.4
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	HMS

	PA- bok utarbeidet av PL/BL
	5.6.4
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse

	Fullmakt Byggeledelse
	3.1.13
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Økonomistyring

	Sum timer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 


	Aktivitet
	KS nr
	Utføres av:
	Forberedelse
	Gjennomføring
	Rapportering
	Oppfølging
	Sum timerper gang
	Hvor mange ganger?
	Sum
	Merknad

	Oppstart/ Gjennomføringsfase
	 
	Initialer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Antall
	Timer
	 

	Oppstartsmøter
	3.1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse / 
Kontraktsstyring

	Byggherremøte
	3.1.16
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse

	Byggemøte
	3.1.17
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse

	Særmøte
	3.1.18
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse

	Dokumentasjon HMS- tiltak
	5.5.5
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse

	Byggeleder/ prosjektlederrapporter
	5.6.15
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Fremdriftsstyring

	Endringsmeldinger
	5.6.2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kontraktsstyring / Økonomistyring

	Avviksmeldinger
	5.6.1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Rekvisisjoner
	3.1.19
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kontraktsstyring

	Sjekkliste Fjellrensk / Sikring
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	HMS

	Sjekkliste for grunnarbeider
	3.1.21
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Sjekkliste for forskaling, armering og støp
	3.1.24
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Sjekkliste for materialkrav
	3.1.28
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Sjekkliste for materialmottak
	3.1.29
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Sjekkliste stålarbeider
	3.1.35
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Sjekkliste HMS arbeid
	3.1.39
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	HMS

	Sum timer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 


	Aktivitet
	KS nr
	Utføres av:
	Forberedelse
	Gjennomføring
	Rapportering
	Oppfølging
	Sum timerper gang
	Hvor mange ganger?
	Sum
	Merknad

	Avslutning/ overlevering
	 
	Initialer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Antall
	Timer
	 

	Mangelliste forhåndsbefaring
	5.6.19
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Mangelliste ferdigbefaring
	5.6.20
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Overtakels protokoll NS 3431
	5.6.9
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Mottak av FDV- dokumentasjon
	3.1.42
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Mottak av som bygget tegninger
	3.1.43
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Organisering og ledelse / 
Kontraktsstyring

	Mottak av innmålingsdata for kartfesting
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Mottak av sjekklister fra egne og UE sine arbeider
	3.1.47
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Mottak av entreprenørens kontrollplan
	3.1.48
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Mottak av brukstillatelse
	3.1.49
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Mottak og behandling av sluttfaktura
	3.1.50
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Økonomistyring

	Fylle ut evaluering av  entreprenøren(e)
	3.1.53
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Utarbeidet sluttrapport
	5.6.16
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Ferdigstillelse

	Sum Timer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 


	Aktivitet
	KS nr
	Utføres av:
	Forberedelse
	Gjennomføring
	Rapportering
	Oppfølging
	Sum timerper gang
	Hvor mange ganger?
	Sum
	Merknad

	Garantiperiode
	 
	Initialer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Timer
	Antall
	Timer
	 

	Innkalling til garantibefaring
	3.1.51
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kontraktsstyring / Ferdigstillelse

	Mangelliste fra garantibefaring
	5.6.21
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Kontroll av utførte feil/ mangler
	3.1.52
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	Kvalitetssikring

	Sum timer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	SUM timer totalt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
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